Zmluva €. 1712/vSD/2023

o podmienkach realizicie prelozky elektroenergetického rozvodného zariadenia uzatvorena v zmysle §269

11

1.2

2.1

ods.2 Obchodného zdkonnika €.513/19912Zb. v zneni neskorSich predpisov

&

Zmluvné strany

Vlastnik elektroenergetického rozvodného zariadenia :

Obchodné meno 1 Vychodoslovenska distribuénd, a.s.

So sidlom 1 Miynskd 31, 042 91 Kosice

Zastpeny : Ing. Jan Juhascik , vedici odboru Sietovy infiniering
Zéstupca na rokovanie vo veciach

a) zmluvnych : Ing. Marek Feckanin, Specialista — sietovy inZiniering
b) technickych :  Ing. FrantiSek Lizék - veduci technicky dozor, 0918632505
ICo : 36599361

IC DPH :  SK2022082997

DIC : 2022082997

Bankové spojenie : Citibank Europe plc, pobocka zahraniénej banky
IBAN :  SK83 8130 0000 0020 0848 0001

Spolocnost je zapisand v Obchodnom registri Okresného siidu Kosice I, Oddiel: Sa, VioZka €.: 1411/V.

(dalejlen ,VSD, a.s.”)

Ziadatel prelozky :

Pravnicka osoba

Obchodné meno : Futbal Tatran Aréna, s.r.0.

So sidlom . Hiavnd 73, 080 01 Preov
Zastupeny : Ing. Rastislav Mochnacky - konatel

Zéstupca na rokovanie vo veciach

a) zmluvnych : Ing. Rastislav Mochnacky - konatel
b) technickych . Ing. Vladimir Katmadr 0905968124
ICo : 50494 970

DIC : 2120377457

IC DPH : SK2120377457

Bankové spojenie :

Cislo Gétu : SK18 5600 0000 0023 6244 0002

Spolocnost je zapisand v Obchodnom registri Okresného stidu PreSov , oddiel: Sro, viozka & 33500/P

(d'alej len ,Ziadatel”)

c.n
Vychodiskové predpoklady

VSD, a.s. je v zmysle Zdkona ¢. 251/2012 Z.z. o energetike a 0 zmene niektorych zdkonov v zneni neskorsich
predpisov (dalej len ,Zdkon o energetike”) prevddzkovatefom distribu¢nej sustavy. Podfa ustanoveni § 45
ods. 2 Zakona o energetike, naklady na preloZku elektroenergetického rozvodného zariadenia je povinny
uhradit ten, kto potrebu preloZky vyvolal, ak sa viastnik elektroenergetického rozvodného zariadenia a ten,
kto potrebu prelozky vyvolal, nedohodnu inak. Vlastnictvo elektroenergetického rozvodného zariadenia sa
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2.2

3.1

3.2

4.1

4.2

prelozkou nemeni. PreloZkou elektroenergetického rozvodného zariadenia na Uéely tohto zdkona je
premiestnenie niektorych prvkov elektroenergetického rozvodného zariadenia alebo zmena jeho trasy.

VSD, a.s. je vlastnikom tychto elektroneregetickych rozvodnych zariadeni :

P.L Cislo DHM Nazov - $pecifikdcia zariadenia Rozsah [ks] alebo [m]
5. 721224 NAYY-J 4x240 26m
6. 14554 AYKY 4B3x240+120 26m
7. 721224 NAYY-J 4x240 28m
8. 14554 AYKY 4B3x240+120 28m

umiestnenych na pozemku parcela registra C, parcelné &. 2659, 9808/75, 2858/3, 2898/2 katastrélne tizemie
Predov, ktory je podra listu vlastnictva & 6492, vydaného Okresnym Gradom PreSov, katastrdlnym odborom
vo vlastnictvom Ziadatefla teda mesta Pre3ov.

¢
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je :

3.1.1 Zavizok VSD, a.s. vykonat vo viastnom mene a na vlastnii zodpovednost, na zéklade pisomnej Ziadosti
fiadatela zo diia 21.8.2023, prelozku elektroenergetickych zariadeni, Specifikovanych v bode 2.2 tejto
zmluvy, za podmienok uvedenych v tejto zmluve.

3.1.2 Z4vazok Zadatefa zaplatif vietky naklady spojené srealiziciou preloZky elektroenergetického
zariadenia, ak sa Ziadatel s VSD, a.s. nedohodol na financovani inak.

Vlastnictvo elektroenergetického zariadenia sa preloZkou nemeni, bez ohladu na financovanie prelozky.

€L iv
Povinnosti zmluvnych stran

Zavazok VSD, a.s. podfa bodu 3.1.1 tejto zmluvy pozostava z;

4.1.1 Realizécie preloZky v zmysle odsuhlasenej projektovej dokumentacie.

4.1.2 Termin zalatia prac na realizicii prelozky je do 7 pracovnych dni od odovzdania a prevzatia
dokumenticie podla bodu 4.2, thrady zalohovej platby v zmysle bodu 6.1 a odovzdania a prevzatia
staveniska

4.1.3 Termin ukonéenia prac na realizacii preloZky je do 60 dni od zaCatia prac a v zavislosti od schvdlenia
nahldsenej dispozicie na vypinanie zariadenia PDS v silade s dispeCerskym riadenim distribucnej
siete.

Ziadatel zabezpeti v stvislosti s realizdciou prelozky tieto doklady a technickd dokumentéciu :

4.2.1 Realizatn( projektovti dokumentaciu preloZky, odsdhlaseni Vychodoslovenskou distribuénou a.s.,
usek Operativny asset manaZment (resp. odborom Prevéddzka VVN vedeni a 3pecializované &innosti
v pripade preloZky elektroenergetickych zariadeni napitovej Grovne VVN) .a overend stavebnym
uradom. .

4,2.2 Uradné overenie projektovej dokumentécie oprévnenou pravnickou osobou (napr. Technickou
in§pekciou SR) o konstrukénej dokumentacii vyhradeného technického zariadenia.

4.2.3 Platné vyjadrenia dotknutych organov, 0s6b a spraveov podzemnych inZinierskych sieti.

4.2.4 Prévoplatné stavebné povolenie na realiziciu preloZky vydané pre stavebnika VSD, a.s..

4.2.5 Sahlas vlastnika pozemku parcela 2659, 9808/75, 2858/3, 2898/2, katastrdlne Gzemie PreSov so
vstupom na jeho pozemok v sivislosti realizéciou preloZzky NN podzemného vedenia a s umiestnenim
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elektroeneregetickych rozvodov a zariadeni vybudovanych vrdmci preloZky, vrozsahu podfa
odsahlasenej projektovej dokumentécie na pozemku parcela 2659, 9808/75, 2858/3, 2898/2,
katastréine Gzemie PreSov

4.2.6 Geometricky pladn na zameranie rozsahu vecného bremena.

4.2.7 Zmluvu o zriadeni vecného bremena (trojzmluvu) uzavretdy medzi vlastnikom pozemku, ako povinnym
z vecného bremena, Ziadatefom, ako investorom prelozky, a VSD, a.s., ako oprédvnenym z vecného
bremena.l
Zmluvu o zriadeni vecného bremena uzavreti medzi viastnikom pozemku, ako povinnym z vecného
bremena aVSD, a.s., ako oprévnenym zvecného bremena. Vecné bremeno bude zriadené
bezodplatne.?

4.3 VSD,a.s. si vyhradzuje pravo schvélenia sposobu, terminu preloZky, ako aj jej realizatora v zmysle ustanovenia
4.1 tohto ¢lanku.

4.4 7Ziadatel obdrii po realizécii preloZky od VSD, a.s. tieto doklady a dokumentéciu :
e Geodetické zameranie skuto¢ného vyhotovenia stavby
Projektovil dokumentdaciu skutocného vyhotovenia stavby

Sprévu z prvej odbornej prehliadky a odbornej skasky el. zariadenia
Odborné a zaviizné stanovisko vydané opravnenou pravnickou osobou (napr. Technickou indpekciou SR)
o bezpeé&nosti vyhradeného technického zariadenia

e  Atesty a certifikaty od pouZitych materialov
e  Vytyfovaci plin vypracovany na geodetickom podklade

4.5 Ziadatel zabezpeti pred uvedenim zariadenia do prevédzky vydanie povolenia na predéasné uZivanie stavby
vydaného prisluinym stavebnym dradom v zmysle ustanoveni § 83 Zikona ¢&. 50/1976 Zb. o uzemnom
planovani a stavebnom poriadku v zneni neskorgich predpisov (dalej len ,Stavebny zakon) a do 15 dni odo
diia uvedenia zariadenia do predéasného uivania, podanie navrhu na kolaudaciu stavby.

4.6 Ziadatel je povinny odovzdat a VSD, a.s. je povinna prevziat bez zbyto&ného odkladu potrebnd dokumentdciu
v zmysle Stavebného zakona.

4.7 Zodovzdania a prevzatia prekladaného elektroenergetického rozvodného zariadenia bude spisana zapisnica,
ktord podpisu zéstupcovia oboch zmluvnych strén. Zapisnica bude obsahovat konecni cenu bez DPH za ktord
VSD, a.s. zrealizovalo prelozku.

4.8 Vzmysle ustanoveni § 23 Zékona €. 595/2003 Z.z. o dani z prijmov - Hmotny majetok a nehmotny majetok
vylieny z odpisovania, prelozky energetickych diel u ich vlastnikov, ak boli financované fyzickou osobou
alebo préavnickou osobou, ktoré potrebu tejto preloiky vyvolala, si vylicené z odpisovania.

¢ v.
Cena

5.1 Cena za preloZku je dohodnutd v stlade so Zakonom &. 18/1996 Z.z. o cendch v zneni neskorsich predpisov
vo vyike: Predpokladand cena za prelofku: 12 815,49-EUR bez DPH na zdklade cenovej ponuky
¢.268a/2023/CZ

5.2 Cena je dohodnutd v eurdch bez DPH. K cene bude faktirovana DPH podfa platn\’fch.'prévnych predpisov.

I8 ak siadatel nie je viastnikom pozemku, na ktorom bude umiestnené prelofené elektroenergetické rozvodné zariadenie.

2 ak iadatel prelozky je vlastnikom pozemku, na ktorom bude umiestnené preloZené elektroenergetické rozvodné zariadenie
317
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5.3

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

71

7.2

8.1

V pripade, Ze v priebehu pripravy alebo realizicie prelozky déjde k vyraznej zmene ceny, upravi sa cena
prelozky dodatkom k tejto zmluve. VSD, a.s. vyzve fiadatela na uzavretie dodatku k tejto zmluve v lehote 30
dni odo dfia, kedy sa VSD, a.s. o potrebe zmeny ceny prelozky dozvedela.

K zmene ceny predmetu zmluvy méze dojst :

a) v pripade legislativnych zmien v cenovej oblasti v ¢ase platnosti zmluvy

b) ak Ziadatel uplatni prace naviac, ktoré neboli zahrnuté v zmluve

c) v pripade zmeny cien hlavnych vstupnych energii a materiélov.

é.wi.
Platobné podmienky

Ziadatel uhradi pred zatatim prac zélohu vo vyske 0,0 - EUR na zéklade zilohovej faktiry vystavenej VSD, a.s.
VSD, a.s. vystavi zalohovi faktiru do 7 dni odo diia podpisu zmluvy oboma zmluvnymi stranami. Lehota
splatnosti zélohovej faktiry je 14 dni odo dfia jej vystavenia. Za Ghradu zalohovej faktury sa povaiuje
pripisanie zélohy na et VSD, a.s. VSD, a.s. vystavi fakttru k prijatej platbe v zmysle zékona €.222/2004 Z. z.
o dani z pridanej hodnoty v v zneni neskorsich predpisov.

Ak zéloha nie je uhradend vlehote splatnosti, VSD, a.s. je oprévnena posundf termin zadatia realizacie
prelozky do ddtumu jej uhradenia.

Cenu za prelozku uhradi Ziadatel po ukonéeni, odovzdani a prevzati preloky na zéklade faktdry, ktord VSD,
a.s. vystavi najneskér do 15 dni odo diia odovzdania a prevzatia prelozky. Sucastou faktury bude stipis
vykonanych préc a doddvok odsthlaseny fiadatefom a zépisnica o odovzdani a prevzati preloZky. V koneénej
faktdre sa zohladni zélohovd platba prijaté na (et Lehota splatnosti faktury je 30 dni odo dia jej vystavenia.

VSD, a.s. zabezpeti, aby vystavené faktiry obsahovali vietky potrebné néleitosti v zmysle zak. & 222/2004
Z. 2. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov. VSD, a.s. dalej zabezpedi, aby fiou vystavend
faktira obsahovala potrebné tdaje Ziadatefa a ¢islo objednévky alebo zmluvy a obojstranne podpisany
odovzddvajlca a preberajtica zapisnica po ukonceni, odovzdani a prevzati preloZky.

V pripade, Ze splatnost faktry pripadne na defi pracovného volna alebo pracovného pokoja, bude sa za def}
splatnosti povaZovat najbliz3i nasledujici pracovny ded.

Pefiainy zévdzok Ziadatefa plateny prostrednictvom banky je splneny pripisanim fakturovanej sumy
v prospech uctu VSD, a.s.

¢l v,
Zmluvna pokuta a urok z omeskania

V pripade nedodrzania terminu splatnosti faktary VSD, a.s. mbze poZadovat od Ziadatela Grok z omegkania
vo vySke 0,04% z diZnej iastky za kazdy deri omeskania.

Ak je VSD, a.s. zavinene v omeskani s pinenim predmetu zmluvy, Ziadatel mbZe poiadovat od VSD, a.s.
zmluvnt pokutu vo vyske 0,04% z ceny predmetu zmluvy, s pinenim ktorého je v omeskani, za kaidy der
omeskania,

€. v,
Néhrada ndrokov tretich os6b

Nahradu ndrokov tretich os6b, ktorych vznik bol vyndteny stavebno-montaznymi prdcami podla projektovej
dokumentécie bez zavinenia VSD, a.s., vysporiada iadatel. '
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8.2

8.3

9.1

x

Ziadatgl’ vysporiada aj nahradu narokov tretich os6b vo¢i VSD, a.s., ktorych vznik bol spésobeny z dévodu
nespinenia povinnosti uvedenych v bode 4.2.7 a 4.5 tejto zmluvy.

Ziadatel sa zavazuje, 7e zabezpe&i na vlastné néklady v prospech VSD, a.s. majetkovopravne vysporiadanie
umiestnenia prekladanych elektroenergetickych rozvodov a zariadeni na cudzich pozemkoch najneskér do
nadobudnutia pravoplatnosti stavebného povolenia, pritom spdsob majetkovopravneho vysporiadania uréi
Ziadatefovi VSD, a.s. Akékolvek ndroky tretich osbb, ktoré budu uplatnené voii VSD, a.s. ztitulu
majetkovopravneho vysporiadania uhradi Ziadatel na vlastné naklady.

€L X,
Vysgia moc

Ako pripady vy3Sej moci si povaZované nasledujice okolnosti a skuto¢nosti, ktoré nastali objektivhe po
uzatvoreni tejto zmluvy a znemozZiuju jej plnenie: $trajk, epidémia, poZiar, prirodna katastrofa, mobilizacia,
vojna, povstanie, zabavenie tovaru, embargo, zdkaz transferu deviz, poruchy avieobecny nedostatok
dopravnych prostriedkov, vieobecny nedostatok vstupnych materidlov a surovin, nezavinena regulacia
odberu elektrickej energie.

9.2 Zmluvna strana postihnuta udalostou vy$iej moci je povinna okamiZite oznamit tuto skutoénost druhej strane

9.3

10.1

10.2

103

104

10.5

a previest vietky moZné opatrenia k zmierneniu nasledkov pripadného nepinenia zmluvy.

Tieto vymenované okolnosti opréviiuju k prediZeniu lehoty na plnenie tejto zmluvy aj vtedy, ked sa vyskytli
u subdodavatelov.

<&
Zanik zmluvy

Platnost zmluvy zanika:
a) po vzijomnej dohode zmluvnych stran
b) odstipenim od zmluvy

Ktordkolvek zo zmluvnych strén je oprévnend odstipif od tejto zmluvy za podmienok uvedenych
v prislusnych pravnych predpisoch, ako aj v pripade :

a) podstatného poruienia zmluvy druhou zmiuvnou stranou

b) ak sa zatne konkurzné, resp. redtrukturalizaéné konanie na majetok druhej zmluvnej strany.

Za podstatné porusenie zmluvy VSD, a.s. sa povaZuje, ak VSD, a.s. je v ome¥kani s plnenim tejto zmluvy viac
ako 60 dni.

Za podstatné porusenie zmluvy Ziadatefom sa povaiuje neposkytnutie potrebnej stginnosti VSD, a.s.
Odstipenim od zmluvy zmluva zanikd, ked' prejav vdle opravnenej strany odstipit od zmluvy je doruéeny

druhej strane. Po tejto dobe nemozno Gcinky odstiipenia od zmluvy odvolat alebo menit bez sthlasu druhej
strany.
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11.1

11.2

11.3

11.4

121

12.2

13.1

13.2

13.3

134

135

¢l x.
Osobitné ustanovenia

Zmluvné strany sa dohodli, Ze po¢as doby trvania zmluvy sa budu vzajomne informovat o vietkych zmendch
tykajucich sa obchodného mena, sidla, miesta podnikania, predmetu &innosti, $tatutdrnych orgénov vratane
spbsobu ich zastupovania vodi tretim asobém ako aj oznamovat vietky rozhodujiice skutotnosti, ktoré mézu
maft vplyv na plnenie zavizkov.

Zmluvnd strana je povinnd pisomne upovedomif druhii zmluvnd stranu o hroziacom, resp. zaatom
konkurznom konani voii nej.

Zmluvné strany s povinné zachovat obchodné tajomstvo vo vztahu ku skutoénostiam obchodnej, vyrobnej,
alebo technickej povahy suvisiacim s podnikatelskou innostou oboch zmluvnych stran, ktoré majua skutoénd,
alebo aspori potencidlnu materidlnu, alebo nemateridlnu hodnotu, nie st v prisiusnych odbornych kruhoch
beZne dostupné, maji byt podia véle jednej zo zmiuvnych strdn utajené a tato zmluvnd strana ich utajenie
zodpovedajicim sposobom zabezpeduje.

V pripade poru$enia povinnosti stanovenej v predchadzajiicom bode vznikd dotknutej zmluvnej strane voci
povinnej zmluvnej strane ndrok na néhradu Skody, vydanie ziskaného bezddvodného obohatenia a
poskytnutie primeraného pefiazného zadostuéinenia. Okrem toho je poskoden4 strana opravnend domahat
sa, aby sa druha zmluvna strana zdrZala konania porusujticeho jej zmluvné povinnosti a odstrénila zdvadny
stav.

€L X
Ochrana osobnych lidajov

V stilade s Nariadenim Eurdpskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 a zékonom ¢&. 18/2018 Z. z. 0 ochrane
osobnych tdajov, v zneni neskor3ich predpisov, VSD, a.s. spraciva osobné udaje Ziadatefa uvedené v tejto
zmluve a v pripade, Ze Ziadatel je prévnicka osoba aj zakonného / zmiuvného zastupcu Ziadatela, najmi za
Ucelom uzatvorenia a riadneho plnenia tejto zmluvy. Poskytnutie poZadovanych osobnych Gdajov je zdkonnou
afalebo zmluvnou poZiadavkou a v pripade ich neposkytnutia méze VSD, a.s. odmietnuf uzatvorit tato zmluvu.

BlizSie informdcie o spracivanfi osobnych Udajov Ziadatefov su upravené v Pravidldch ochrany osobnych
udajov, priom ich aktudlna verzia je zverejnena na webovom sidle www.vsds.sk.

€1 xm
Zavereéné ustanovenia

Zmluva sa uzatvdra na dobu uréiti do doby nadobudnutia pravoplatnosti kolaudaéného rozhodnutia
vydaného na uvedenie preloZenych elektroenergetickych rozvodov a zariadeni do trvalého uzivania.
Zmluva nadobuda platnost a ucinnost okamihom podpisania obidvomi zmluvnymi stranami.

Akékofvek zmeny alebo doplnky obsahu tejto zmluvy musia byt urobené formou pisomnych dodatkov, ktoré
budu platné, ak budu riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych strén. Po
obojstrannom potvrdeni sa stan( sicastou tejto zmiuvy.

Této zmluva je vyhotovena v dvoch rovnopisoch, z ktorych VSD obdrii jeden a Ziadatel jeden rovnopis.

Vztahy touto zmluvou neupravené sa riadia prislu$nymi ustanoveniami Obchodného zakonnika £.513/1991
Zb. v zneni neskorsich predpisov.

Pripadné spory vzniknuté v suvislosti s plnenim uzatvorenej zmluvy budd rieSené podfa pravneho poriadku
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Slovenskej republiky. Vecne a miestne prisiusny sud pre rozhodovanie takychto sporov je vieobecny sid
podla zakona €. 160/2015 2. z. Civilny sporovy poriadok v zneni neskorgich predpisov.

Za VSD, a.s.:

Ing 44n Juha¥cik T——— | ing. Marek Feckanin

vedici odboru Sietovy infiniering Specialista — sietovy inZiniering

Za Ziadatela :

V PreSove, diia 1 ‘3 '12' 20?3

Ing. Rastislav Mochnacky
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" Vychodoslovenska distribuéna, a.s.

Miynska 31, 04291 Kosice
j ICO: 36599361, IC DPH: SK2022082997
CENOVA PONUKA cp - 268a/2023/CZ
Dobry deni,

dovolujeme si Vam predloZit cenovu ponuku na zakazku

FUTBAL TATRAN ARENA V PRESOVE - PRELOZKA NN
VEDENIA
Predpokladané trvanie prac: do 60 dni od odovzdania a prevzatia staveniska, ukonéenie v zavislosti

od terminu schvalenej dispozicie uvolnenia EZ v stilade s dispe¢erskym
riadenim DS v regiéne.

Platnost ponuky do: 31.12. 2023

Cena bez DPH 12 815,49 EUR
DPH 20,00% 12 815,49 2 563,10
Cena s DPH 15 378,59 EUR

Cena je spracovana na zaklade dostupnej PD a vyjadrenia PDS &. 21302/2023 zo dia 21.08.2023 a s( v nej zahrnuté
vietky naklady na pripravu a realizaciu prelozky existujliceho NN vedenia, vratane manipulacii na EZ VSD, dodavky
materidlu, demontaZnych a montaznych prac, vykonania vetkych potrebnych merani a revizii nevyhnutnych pre
uvedenie EZ pod napétie, vyhotovenia OPOS, ako i geodetického porealizatného zamerania stavby a GP VB ( nova
trasa NN kablov ).

Nevyhnutné spolupésobenie objednavatefa :

-Zabezpedenie vstupov na stavbou dotknuté pozemky

-Odovzdanie staveniska a vyty&enie novejtrasy NN kablovych rozvodov v teréne certifikovanym geodétom, ak sa
nedohodne inak

-Priprava tzemia na budlcu geodetickd nulu

-Doruéenie kompletnej RPD min. v 2 vyhotoveniach ( 1 x pre zakreslenie zmien ako PDSV ) vratane platnych
vyjadreni o vyskyte podzemnych inZinierskych sieti alebo inych podzemnych zariadeni.

- Uzatvorenie zmluvy o podmienkach vykonania realizacie prelozky s PDS/V/SD.

REalizacia bude v koordinacii s prelozkou VN vedenia v projektovanej v ramci predmetnej stavby.

Sng: Qlona ALamovd

V Kosiciach 10. 11. 2023 " Ing. Alena ADAMOVA
Specialista - projekty, procesy
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Rekapitulacia objektov stavby

Kéd a popis Cena bez DPH Cena s DPH
i) 268a_2023_CZ - FUTBAL TATRAN ARENA V PRESOVE 12 815,49 15 378,59
[o] SO51 - Uprava NN distribuénych rozvodov 12 815,49 15 378,59
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¢P Kod

Rozpocet

Popis

@ $051 - Uprava NN distribuénych rozvodov

10
11

12

13
14
15
16
17

18

19
20

21

22
23

24
25
26
27
28
29

021

460030011
460200263

isbsscasa

460420389.1

460230003

460120002.3

- 460490051

460600001

460300006

460620001
460700011

'460700011.3

031
210010125.3
210810021.2
210902113.2
210950111.2
210950203

210100257

210101265.1
XB12

XT41

111

Xun
XU13

116

XT10
XT19
XuU12
XU70
Xur1
XwWs8o

Zemné prace

"SNATIE DRNU

VYKOP KABEL.RYHY 50X80 CM
RUCNE,ZEM.TR.3

ZAHOZ KABEL.RYHY 50X80 CM
RUCNE,ZEM.TR.3

,LOZKO KAB.PIESOK S.50CM,DOSKY KAD

250
VYKOP JAMY PRE SPOJKU DO 10KV

'RUCNE TR.3

| ZAHOZ JAMY PRE KABEL.SPOJKU’
‘RUCNE TR.3-4

VYPODLOZ.,ODDELENIE,KRYTIE

.SPOJKY DO 6KV

0DVOZ ZEMINY DO VZDIALENOSTI 1KM
"HUTNENIE ZEMINY STROJNE,VRSTVA

20CM
POLOZENIE DRNU

ZNACKA KABELOVA - KABEL NN

‘VC.ZEM.PRAC.

ZNACKA KABELOVA - SPOJKA NN

'VC.ZEM.PRAC.

Montazne a demontazZne prace
RURA KABELOVA OHYBNA KSX-PEG 110

"KABEL NAYY 4X240 VOLNE ULOZENY

KABEL NAYY 4X240 PEVNE ULOZENY

ZVAZKOVANIE 1.ZIL.KABLA

PRIPL.NA ZATAHOVANIE KABLA-HM.DO
4KG

UKONC.KAB.AYKY 3X240+120 BEZ

| Konc 0k+RH
] SPOJKA 1KV Prlama 240mm Skr

.MATERIAL POM.PRE KABEL.SPOJKU 1
'KV

Podruzny material v % z materialu nosného
-3%

Komplexné skusky, Revizie a US
Vypracovanie reviznej spravy

Komplexné skusky

Ostatné naklady
Mimostaveniskova doprava

Presun stavebnych kapacit

Vypinanie a zapinanie vedenia - interné
Geodetické porealizaéné zameranie
Geometricky plan na zriadenie VB
Davkova priraZka na pripravu stavby

Spracovans systémom CENKROS 4, tel. 041/707 10 11

MJ

m2

ks
m3
ks

m3

m3

m2
ks

ks

3

ks

ks

ks
ks

prip

prip
hod

%
%
hod
prip
prip
hod

Mnozstvo J.Cena

50,000
100,000

100,000
100,000
2,000.

2,000

2,000

10,900
40,000
50,000

2,000

2,000

220,000
200,000

20,000
220,000
220,000

2,000

2,000
2,000 |

162,407

1,000
4,000

108,548 .

et S

108,548
5,000
1,000
1,000,

5, 000

3,063
10,238

4,774 ‘

‘

8196i

52,925 5

15625

14,721

59,027

59,905

3,145
26,5211
27,308
0,672,
2,836

45,885

101 ,834
3 176

1,000

120,000

————

38,0001

3,500

40 000

220, 000 5

366,000 i
32,000

Celkova Cena

12 815,49

3074,73
153,15
102380
4'7"7,46'3

819, 60

105,851
31,25
o
2044

11355§

203,67
6,35

H
i

162,41

272,00

120,00
152,00

1 488,74
379,92/
162,82
200,00,
220,00,
366,00
160,00
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CP Kod Popis MJ  MnoZstvo J.Cena Celkova Cena

130 InZinierska cinnost’ 200,00

[ 30 Xv3g VytyGenie inZinierskych sieti - Geodetické eur 200,000 1,000 200,00
prace - vykondvané pred vystavbou urcenie
‘ priebehu nadzemného alebo podzemného ;
| existujiiceho aj planovaného vedenia i
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